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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: OBRAS DE 
REUBANIZACION DE LA PLAZA CAVANA EN NERJA A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS  

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones 
técnicas particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la 
legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP),  por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,.por el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), y, en cuanto no se oponga a lo establecido en 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre,  y sus reglamentos, 
por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. Supletoriamente, se 
aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. Para 
las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con carácter 
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, a 
excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria. 

Cláusula 2. Objeto del contrato. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras 
descritas en el apartado 1 de su anexo I, según el proyecto aprobado por la  
Administración, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el 
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de 
la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 
107 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro 
Segundo, Título Primero, Capítulo II, Sección segunda del RGLCAP. 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el 
adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato1. 

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad 
expresada en el apartado 4 del anexo I, distribuido en las anualidades previstas en el 
mismo. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 
documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así 
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como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 del anexo I. 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en 
ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que pueda obtenerse 
como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los 
importes de cada una de las anualidades previstas. 
Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado, 
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del anexo I, el precio ofertado por el 
adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación de las obras 
establecido en la cláusula 27 del presente pliego. 
La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 
del anexo I. 

Cláusula 4. Perfil de contratante. 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del 
Portal de la Contratación Pública del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, 
http://www.nerja.es/tablon-de-anuncios/perfil-del-contratante/ 

CAPÍTULO II 
LICITACIÓN 

Cláusula 5. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que 
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 49 de 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre. y que acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la 
correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la 
LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 del anexo I, en el 
que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de las empresas, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de 
dichos criterios se acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se 
exija estar en posesión de la misma. 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, se especifica en el apartado 8 del anexo I. 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 44 de la LCSP. 

Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en 
aplicación de los artículos 122.2, 141 y 134.3 de la LCSP, conforme a los términos y 
requisitos establecidos en dicho texto legal. 
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Cláusula 7. Criterios objetivos de adjudicación. 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los 
establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente 
de importancia, en el apartado 10 del anexo I. 
Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios 
objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicho anexo, se especifican, en su 
caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario obtener, como mínimo, 
en cada uno de ellos la puntuación que asimismo se indica para que la oferta pueda ser 
valorada en la fase decisoria4. Igualmente, se señalarán, en su caso, en este apartado, los 
parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará que la proposición no pude ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.  
Cuando los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tengan atribuida 
una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma 
automática, la valoración de aquéllos corresponderá bien a un comité formado por 
expertos en la materia objeto del contrato, o bien al organismo técnico especializado 
indicado en el apartado 10 del anexo I. El comité, en su caso, estará compuesto por un 
mínimo de tres miembros, designados por el órgano de contratación, con carácter previo 
o simultaneo a la constitución de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no 
integrados en el órgano proponente del contrato, publicándose su constitución en el 
perfil de contratante. 
Cláusula 8. Garantía provisional.  
Para tomar parte en la licitación, los licitadores deberán constituir previamente, a 
disposición del órgano de contratación, una garantía provisional por el importe señalado 
en el apartado 12 del anexo I. 
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 12 
del anexo I y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 
En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el artículo 91 
de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto 
no se oponga a lo previsto en dicha Ley. 
La constitución de la garantía se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican en 
los anexos III, IV, y V al presente pliego, y en el caso de inmovilización de deuda 
pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica. 
Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en efectivo, en la Tesorería 
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
La garantía provisional permanecerá vigente hasta la adjudicación definitiva del 
contrato, acordándose su devolución en dicha adjudicación. Será incautada la de las 
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo 
de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP. 
El adjudicatario podrá optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional 
a la definitiva. 



18/06/2009 9:26 AGS 
 

 

 

  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  

6 

C
/ C

ar
m

en
, 1

   
 2

97
80

 –
 N

E
R

JA
 (

M
ál

ag
a)

   
 T

el
f.:

 9
5 

25
4 

84
 3

0 
– 

37
   

 F
ax

: 9
5 

25
4 

84
 6

8 
   

e-
m

ai
l: 

in
te

rv
en

ci
on

@
ne

rja
.o

rg
   

 C
.I.

F
.: 

P
-2

90
75

00
-I

 

En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las 
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación provisional y de la 
proposición del adjudicatario hasta la adjudicación definitiva. 
Cláusula 9. Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo  80 del RGLCAP. 
En el Portal de Contratación Pública del Excmo Ayuntamiento de Nerja 
(http://www.nerja.es/tablon-de-anuncios/perfil-del-contratante/) se ofrecerá la 
información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su 
caso. 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará 
seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones. 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en 
unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión 
de todas las proposiciones por él suscritas. 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el 
presente contrato, sin salvedad alguna. 
En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estará a lo dispuesto en el apartado 13 
del anexo I. Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con 
precio cerrado y se autoriza la presentación de variantes o mejoras sobre determinados 
elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberán ser ofertadas bajo esta 
modalidad. En este caso, los licitadores deberán presentar un proyecto básico con el 
contenido que se indica en el apartado 13 del anexo I. 
Cláusula 10. Licitación electrónica. 

Se admitirá la utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos 
en la presentación de proposiciones y documentos, así como en las notificaciones y 
comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados si así se indica en el 
apartado 14 del anexo I. 
En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede acceder 
a los programas y la información necesaria para licitar por medios electrónicos. 
Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos 
del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior 
se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se 
dividen de la siguiente forma: 

A) SOBRE Nº 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” que incluirá, 

preceptivamente, los siguientes documentos:  

1.- Capacidad de obrar. 
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1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), 
todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la 
legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 
momento de la presentación de la proposición. 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 
capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o 
comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, 
o la presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I.1 del RGLCAP 
para los contratos de obras. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate 
de contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 44.1 de la LCSP. 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas 
en el Registro Mercantil. 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa 
para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 
del anexo I, salvo que se aporte certificación de clasificación en el que conste dicha 
habilitación. 
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1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación 
declarado bastante por el Secretario General del Excmo Ayuntamiento de Nerja, o 
Notario, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar 

fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el 
apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación 
contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. 

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en 
período ejecutivo con el Excmo Ayuntmaiento de Nerja  

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente 
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el 
firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 49 de la LCS. 

4.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad. 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VII al presente 
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la 
cláusula 34 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén 
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación de tener 
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 
por100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más 
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 
38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la de 
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 
364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume 
igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese 
requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de 
la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 

5.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

Para las obras de presupuesto igual o superior a  350.000 euros, los licitadores 

deberán presentar: Certificación acreditativa en original o copia compulsada o 
autenticada, de poseer la clasificación exigida en el apartado 7 del anexo I. 

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificación, deberá aportar el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo establecido en la 
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cláusula 12 del presente pliego para la subsanación de defectos u omisiones 
en la documentación. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser 
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o 
autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa 
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del 
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el 
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del 
precio del contrato. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, 
la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica que se 
exija por el órgano de contratación en el apartado 7 del anexo I, todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 73 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de 
clasificación. 

Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros los licitadores deberán 

acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los 
medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el 
apartado 7 del anexo I. En el mismo apartado se especifican los criterios de selección 
en función de los medios de acreditación de la solvencia. 

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de 
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios. 

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos 
facilitados por los empresarios. 

6.- Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 
solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de 
acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP. 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los 
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dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas de obras y 
los últimos su solvencia económica y financiera y técnica. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 
unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente 
con la del contrato, hasta su extinción. 

7.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso,al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

8.- Registro de Licitadores. 

El certificado de inscripción en el Registro de Licitadores del Excmo. Ayuntamiento 
de Nerja, eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación 
en las convocatorias de contratación de la documentación relativa a la capacidad de 
obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
de no tener deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Nerja y, en su caso, 
de la 

certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los 
que pretendan concurrir y de la declaración relativa al compromiso de tener 
contratados trabajadores con discapacidad.  

El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la 
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, según el modelo que 
figura como anexo VIII al presente pliego. Si se hubiese producido alteración de 
losdatos registrales se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la 
documentación correspondiente. 

9.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 

A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 14 del 
presente pliego, “Adjudicación provisional y definitiva del contrato”, podrá 
presentarse en este sobre la siguiente documentación: 

• contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los  - 
compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus 
puestos de trabajo con personas en situación de exclusión social a que se refiere el 
apartado 2 de la Disposición adicional sexta de la LCSP. 

10.- Garantía provisional. 
Justificante, en su caso, de haber constituido la garantía provisional por el importe 
señalado en el apartado 12 del anexo I, de conformidad con las condiciones y requisitos 
establecidos en la cláusula 8 del mismo. 
11.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que 
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presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que las integran, 
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

B) SOBRE Nº 2. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. 

En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el 
apartado 11 del anexo I, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de 
adjudicación del contrato especificados en el apartado 10 del citado anexo, sin que 
pueda figurar en el mismo ninguna documentación relativa al precio. 

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, en este sobre se 
incluirán dos sobres: (2-A y 2-B): 

En el sobre 2-A se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 del 
anexo I, así como toda aquélla que, con carácter general, el licitador estime 
conveniente aportar. 

En el sobre 2-B se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorables de forma automática por aplicación de fórmulas. 

Asimismo, si así se requiere en el apartado 20 del anexo I, se incluirá en el sobre 
número 2 la indicación de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
vayan a encomendar su realización. 

Además, en obras con sistema de retribución a tanto alzado con precio cerrado, si 
procede, según lo dispuesto en el apartado 5 del anexo I, se incluirá en el sobre 
número 2 el Proyecto básico de las variantes o mejoras ofertadas. 

C) SOBRE Nº 3 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores 
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto 
base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
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Cláusula 12. Calificación de la documentación presentada, valoración de 

los criterios de selección y apertura de proposiciones. 

Constituida la Mesa de contratación a los efectos de calificación de la documentación, 
si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará a los interesados, mediante telefax, correo electrónico, tablón de anuncios 
electrónico del Portal de la Contratación Pública del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, 
o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado, 
de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un 
plazo no superior a cinco días naturales para que los licitadores los corrijan o 
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones 
indicadas, la Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los criterios de 
selección que se establecen en el apartado 7 del anexo I, con pronunciamiento expreso 
sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas 
circunstancias podrán publicarse, si así se determina en el apartado 14 del anexo I, en 
el tablón de anuncios electrónico que en él se indica. 

Seguidamente, la Mesa abrirá el sobre número 2 “Documentación técnica”, 
evaluando, en su caso, en primer lugar la documentación contenida en el sobre 2-A y, 
posteriormente, la documentación contenida en el sobre 2-B, levantando acta de todo 
lo actuado. 

En acto público, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentación de 
ofertas, la Mesa pondrá en conocimiento de los licitadores el resultado de la 
calificación de la documentación y la valoración previa de los criterios de 
adjudicación. Seguidamente, abrirá el sobre nº 3 “Proposición económica”, de las 
empresas admitidas, dando lectura a las ofertas y posteriormente, junto con los 
informes emitidos, en su caso, las elevará con el acta y la propuesta que estime 
pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el 
apartado 10 del anexo I, al órgano de contratación. 

Cláusula 13. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en 
favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, 
mientras no se le haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del órgano 
de contratación. 

Si, antes de la adjudicación provisional, el órgano de contratación renunciase a la 
celebración del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificación a los 
licitadores de la resolución motivada indicará la compensación que proceda abonar 
por los gastos de licitación. 

CAPÍTULO III 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 14. Adjudicación provisional y definitiva del contrato. 

El órgano de contratación adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que, en su 
conjunto, presente la oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de 
los criterios objetivos establecidos en el apartado 10 del anexo I, o declarará desierta la 
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licitación cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los 
criterios objetivos de adjudicación. 
Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 34 del presente 
pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan 
en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, 
siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después 
de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos 
de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social. 
Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones 
con las que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por 
empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social, valorándose el compromiso formal del licitador de 
contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas 
pertenecientes a los colectivos indicados en el apartado 2 de la Disposición adicional 
sexta de la LCSP, cuya situación será acreditada por los servicios sociales públicos 
competentes. 
El adjudicatario provisional deberá acreditar ante el órgano de contratación hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a 
cuyo efecto se le otorgará un plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a 
aquél en que se publique aquélla en el perfil de contratante del órgano de contratación en 
Internet. 
Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 
Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 

en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 

a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de 
la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el 
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

c) Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 

Asimismo, en el citado plazo de quince días hábiles se presentará la documentación 
acreditativa de la constitución de la garantía definitiva así como los justificantes 
correspondientes al pago de los anuncios de licitación y, en su caso, la documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

Si el adjudicatario provisional se comprometió a la contratación de personas en 
situación de exclusión social, deberá presentar igualmente en el citado plazo: 
informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha 
situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

El contrato se adjudicará provisionalmente en el plazo máximo de dosmeses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
96.2 b) de la LCSP para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se 
ampliará en quince días hábiles cuando se aprecien valores anormales o 
desproporcionados en las ofertas. 

Una vez presentada la documentación señalada y constituida la garantía definitiva, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo para la 
presentación de los citados documentos la adjudicación provisional se elevará a 
definitiva, sin perjuicio de la eventual revisión de aquélla en vía de recurso especial 
en materia de contratación, si procediera. 

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 
retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les 
notifique la adjudicación definitiva, la Administración no estará obligada a seguirla 
custodiando. 

Cláusula 15. Garantía definitiva. 

El adjudicatario provisional estará obligado a constituir, a disposición del órgano de 
contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, I.V.A. excluido, según lo previsto en el apartado 15 del 
anexo I. 
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La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el adjudicatario en el 
plazo de  5 días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la 
adjudicación provisional en el perfil de contratante del órgano de contratación en 
Internet. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se 
refiere el artículo 88 de la LCSP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 83 a 90 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo 
previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos 
que se establecen en los anexos III, IV, y V al presente pliego,  

Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores de Deuda 
Pública, será potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía 
definitiva o proceder a la nueva constitución de esta última. 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el 
adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa 
el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos 
de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la 
modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 83.2 de la LCSP, se 
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del anexo I, teniendo, a todos los 
efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá alcanzar, en su 
caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato. 

Cláusula 16. Seguros. 

El contratista, estará obligado a suscribir, con compañías que hayan sido previamente 
aceptadas por el órgano de contratación, las pólizas de seguros que se indican en el 
apartado 17 del anexo I, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y 
condiciones que se establecen en el mismo. 

Cláusula 17. Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación definitiva realizada por el 
órgano de contratación, formalizándose en documento administrativo dentro del plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación 
definitiva, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de contratación 
previamente y, en su caso, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 
17 del anexo I. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del 
citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 199 de la LCSP, la ejecución del contrato se 
realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
214 de dicha ley para casos de fuerza mayor. 
 

Cláusula 19. Comprobación del replanteo. 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso, 
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el responsable del 
contrato, en su caso, o el órgano de la Administración encargado de las obras, procederá 
a la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, en el que intervendrán 
el contratista o su representación legal y el director de la obra, extendiéndose acta que 
deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo 
dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo 
de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el 
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo 
en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en lo 
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los artículos 
110.2 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP. 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de 
las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo 
constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el órgano 
de la Administración encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administración, 
que resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en 
el artículo 141 del RGLCAP. 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el 
día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis 
meses a que hace referencia el artículo 220 b) de la LCSP. 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras. 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de 
contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de 
las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca 
la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el órgano de contratación podrá 
acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicación definitiva, sin 
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación del replanteo. 
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El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. 
 

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 
proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del inicio 
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un 
mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del 
Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), el contratista deberá 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador 
de seguridad y salud. 
 

Cláusula 21. Programa de trabajo. 

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del 
contrato, habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el 
programa para su realización, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 
144 del RGLCAP. 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a 
su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado 
a la actualización y puesta al día de este programa. 
Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con precio 
cerrado y se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades 
de obra , el adjudicatario deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes o 
mejoras ofertadas a que se refiere la cláusula 9 del presente pliego, para su preceptiva 
supervisión y aprobación, en el plazo que se indica en el apartado 13 del anexo I, sin que 
en ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación puedan sufrir variación como 
consecuencia de la aprobación de este proyecto. 
 

Cláusula 22. Interpretación del proyecto. 
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Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
 

Cláusula 23. Dirección de las obras. 

Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán adscritas al 
órgano que se menciona en el apartado 3 del anexo I. 
El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras y, en su caso, del 
responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la 
correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 
21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, así como exigirá los ensayos de control dentro del gasto exigible al contratista. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que 
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será misión 
exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, 
así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él 
designado. 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán libre acceso 
a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su 
previo reconocimiento. 
La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar 
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los 
replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su 
comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos 
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los 
precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y 
el RGLCAP. 
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Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que 
en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el anexo I. 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista 
deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con 
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214.2 de la LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 
dirección e inspección de la obra. 
Cláusula 24. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 18 del anexo I o el 
que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se 
fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los 
efectos legales pertinentes. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el 
órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 
que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el 
artículo 100 del RGLCAP. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el 
programa de trabajo aprobado, la Administración podrá optar, indistintamente, por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 196 de la LCSP. 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
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En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del 
plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 
La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de cumplimiento 
defectuoso de la ejecución de las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso 
de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 18, podrá optar por 
la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del 
anexo I. 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 
La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 210.3 
de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 
por ciento del importe del subcontrato. 
 

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa 
de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se 
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella 
misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 198 de la LCSP. 
 

Cláusula 27. Modificación de las obras. 

Ni el contratista ni el Director de obras o de ejecución de obras podrán introducir o 
ejecutar modificaicones en la obra objeto del contrato sin la debida aprobación de de 
aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente. 
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones 
de interés público, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas 
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. Estas modificaciones no 
podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 194, 195, 202 y 
217 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 
62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP. Si el contrato está configurado como de 
precio cerrado, no se abonarán las modificaciones que sean necesarias para corregir 
deficiencias u omisiones del proyecto. 

En ningún caso el director de las obras o el adjudicatario, podrán introducir o ejecutar 
modificaciones de las comprendidas en el contrato, sin la debida autorización y 
aprobación de la modificación por el órgano de contratación. No obstante, podrán 
introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 
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10 por 100 del precio primitivo del contrato.  

 
Cláusula 28. Suspensión de las obras. 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del 
contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 200.5 de la 
LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 203 
de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en 
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley. 
 

Cláusula 29. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 209 de la LCSP. 
 

Cláusula 30. Subcontratación. 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del 
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 210 de la LCSP, 
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el 
artículo 211 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración. 
El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las 
partes del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la 
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación. 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración 
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se 
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 49 de la LCSP. Dicha acreditación 
podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 
Si así se requiere en el apartado 20 del anexo I, los licitadores deberán indicar en su 
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su 
realización20. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no 
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y 
aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización 
expresa con anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, 
excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición. 
En el apartado 20 del anexo I se establece, en su caso, el porcentaje máximo que el 
contratista está autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los 
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendrá 
la obligación de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se 
trate de partes del contrato susceptibles de ejecución separada. Esta obligación tendrá la 
consideración de condición especial de ejecución del contrato a los efectos previstos en 
los artículos 196.1 y 206.g) de la LCSP. 21 
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En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales 
sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal 
efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de 
Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en orden, al 
día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Junta de Andalucía. 

CAPÍTULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por 
consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de 
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de 
obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por 
el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada 
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que 
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto 
en obra. 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la 
cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la 
relación valorada mensual23, que dará lugar a la certificación mensual, la que se 
expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. La 
demora en el pago por plazo superior a sesenta días devengará a favor del contratista los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 200.4 de la LCSP. 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen 
al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, 
que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, 
y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo 
de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto 
alzado con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que la 
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento 
de obra de que se trate. 
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El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 del anexo I, previa 
petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los 
artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en 
el apartado 21 del anexo I. Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación 
de la garantía que se especifica en dicho apartado. 
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el 
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 217.2 de la LCSP. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201 de la LCSP, y en los términos establecidos en 
el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la 
Administración conforme a Derecho.  
 

Cláusula 32. Revisión de precios. 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 22 del anexo I, todo 
ello de conformidad con los artículos 77 a 82 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo 
que no se opongan a la LCSP. 
 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines 
Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el 
concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para 
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, 
materiales, instalaciones,honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 
tasas y toda clase de tributos. 
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en el 
Boletín Oficial de Málaga o en otros medios de difusión, se encuentra especificado en el 
apartado 23 del anexo I. 
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que 
estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación y momento de entrega 
se contienen en el apartado 17 del anexo I. 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la 
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.  
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la 
obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le 
puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 
el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 
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23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de 
adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de 
las mismas. 
El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 del anexo I, el 
carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución 
del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. 
Los gastos que se originen por los ensayos de control que pueda solicitar el director 
obras serán por cuenta del contratista hasta un tope del 1,25% del presupuesto de 
ejecución material del proyecto y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo excediere, 
en su caso. 
 
Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en 
su plantilla trabajadores con discapacidad. 
El contratista,  durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener 
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si 
esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal 
obligación, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas 
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 
La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que 
se cita en la cláusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre 
nº 1 “Documentación administrativa”, apartado 4 “Declaración relativa a las empresas 
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”. 
El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida 
obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento 
de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía 
definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la presentación 
ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un certificado de la 
empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de 
los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad. 
 

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el 
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sector de la construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, así como las que se 
promulguen durante la ejecución del contrato. 
 

Cláusula 36. Confidencialidad. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada 
por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación 
no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.  
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo mayor. 
 

CAPÍTULO VI 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 37. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la 
tramitación de esta comunicación y la designación de representante por la Intervención 
se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 
 

Cláusula 38. Recepción de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto. 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma. 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 
efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administración, 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al 
representante de la Administración, otro al director de la obra, el tercero al representante 
de la Intervención General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de 
garantía. En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el representante 
de la Administración le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, 
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
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precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 
En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al 
director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, 
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo16.3 del R.D. 1109/2007. 
 

Cláusula 39. Medición general y certificación final. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción , la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a 
redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazode tres meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su 
caso, al contratista dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición a cuenta de 
la liquidación del contrato. 
 

Cláusula 40. Plazo de garantía y liquidación. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado 
en el apartado 25 del anexo I. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo 
de garantía serán a cargo del contratista. 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la 
Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se 
ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda  responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 



18/06/2009 9:26 AGS 
 

 

 

  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  

27 

C
/ C

ar
m

en
, 1

   
 2

97
80

 –
 N

E
R

JA
 (

M
ál

ag
a)

   
 T

el
f.:

 9
5 

25
4 

84
 3

0 
– 

37
   

 F
ax

: 9
5 

25
4 

84
 6

8 
   

e-
m

ai
l: 

in
te

rv
en

ci
on

@
ne

rja
.o

rg
   

 C
.I.

F
.: 

P
-2

90
75

00
-I

 

contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, 
el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma. 
Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el 
artículo 168 del RGLCAP. 
Cláusula 41. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras 
determinado en el apartado 25 del anexo I, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o 
de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del . En 
el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y 
notificarse el acuerdo de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho 
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administración, ésta deberá abonar al 
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la 
fecha de la devolución de la garantía. 
Transcurrido un año28 desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de la LCSP y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo 
indicado en el apartado 18 del anexo I respecto de la cancelación parcial de la garantía. 
Cláusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos. 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a 
contar desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.  
Cláusula 43. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 206 y 220 de la 
LCSP, así como las siguientes29: 
• La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
• El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin 

perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo 
establecido en la cláusula 25. 

• La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.  
• El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  

• Incumplimientos de las condiciones que se tuvieron en cuenta para la adjudicación, 
en especial, sin ser exhaustivo: 
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• El cumplimiento de la cronología de trabajos comprometido 
por el adjudicatario. 

• Los técnicos adscribrir a las obras. 
• Las mejoras ofrecidas. 
• Falsedad en los datos facilitados sobre capacidad y solvencia. 
 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 207 
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 
222 de la LCSP. 
 

Cláusula 44. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene 
carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas 
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, 
modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
señalados en la ley. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la LCSP, si el contrato está sujeto a 
regulación armonizada, , los pliegos reguladores de la licitación, la adjudicación 
provisional y los demás actos y trámites adoptados en el procedimiento de contratación 
que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, 
debiendo interponerse éste con carácter previo a la interposición del recurso 
contenciosoadministrativo. 
Las demás resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 
prerrogativas serán inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa. 
Contra éstas, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
Cláusula 45 Protección de Datos. 
La participación en este procedimiento licitatorio, implica la aceptación del interesado, 
salvo que el mismo haga manifestación expresa en contra y proceda conforme a la 
normativa de aplicación, de que sus datos personales sean utilizados y publicados en 
boletines oficiales, perfil del contratante, página web  y tablón de anuncio del 
Ayuntamiento dentro del procedimiento administrativo de contratación diseñado por la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, o aquellos que sean de interés para este 
procedimiento; así como facilitados en los casos que proceda legal o reglamentariamente 
a los órganos de fiscalización, Registros de Contratos Públicos , la Hacienda Pública, y 
particulares.  
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                         ANEXO I 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
TÍTULO:  OBRAS DE REUBANIZACION DE LA PLAZA CAVANA EN NERJA 

 
 

1.- Definición del objeto del contrato. 
Código CPA: 45.23.12 
Código CPV: 45233140-2 
2.- Situación: 
 Plaza Cavana, en Nerja 
3.- Órgano contratante: 

Dirección postal:    Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 

Calle del Carmen, nº 1 

          29780  NERJA 

 

4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 

Presupuesto 

Base imponible 298.492,46 euros 
Importe del I.V.A 47.758,79  euros 

Importe total 346.251,25  euros 
 
Cofinanciación:  

- Consejeria de  Turismo de la Junta de Andalucia: 
o Importe:…………………………..320.292,58 euros (IVA inlcuido) 
o Porcentaje de aportación de la Consejería  …………….92,50 %. 

- Excma. Diputación Provincial de Málga: ….…………0.- 
- Otros Entes: ………………………………….…….…0.- 
 

Aportación del Excmo. Ayuntamiento de Nerja: ….25.958,67 euros (IVA incluido) 
Porcentaje de Aportación Municipal……………………7,50% 
 
Ejercicio presupuestario                      Importe 
    2009                                      346.251,25 uros (IVA incluido) 
.................                        ..........................euros 
.................                        ..........................euros 
 
Anualidad corriente:  Partida Presupuestaria                    Importe 
   511.610 Proyecto presupuestario 2006.2VIAS.10.1             346.251,25    euros 
 
Entes cofinanciadores                                 Importe 
Consejeria de Turismo                               320.292,58 euros. 
Estudios y Proyectos.    0.-       Importe: 
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Expropiaciones: NO     0.- Importe: 
Servicios afectados: NO         0.-     Importe: 
Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP):     298.492,46 euros 
 
5.- Sistema de retribución (precio unitario o a tanto alzado):  
  Unitario. 
6.- Contrato sujeto a regulación armonizada:  
  NO 
7.- Solvencia económica, financiera y técnica.  
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

Artículo 64 de la LCSP, apartado/s: 
Criterios de selección: 
a) Declaración apropiada de entiddes financieras, en el que se indique si 

tienen solvencia financiera para la ejecución de las obras. 
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 

responsabilidad civil, como mínimo de 600.000 euros. 
 
Acreditación de la solvencia técnica: 

Artículo 65 de la LCSP, apartado/s: 
Criterios de selección: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término. 

b) Declaración indicando los técnicos, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras. 

 
8.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.  
Procede: [NO] 
Tipo:  
 
9.- Procedimiento de adjudicación. 

Tramitación anticipada: [NO] 
Tramitación:  Ordinaria 

Procedimiento: abierto 

Pluralidad de criterios de adjudicación 

10.- Criterios  

A) Precio 

Criterio precio: Ponderación 
(En puntos o porcentajes) 

Por minoración de la oferta económica de 0 a 50 puntos 
Denominando “M” la media de todas las ofertas, se asignarán 50 puntos a la situada un 
4% por debajo de “M”. Al resto de las proposiciones se asignará (con un mínimo de O 
puntos) el resultado de restar a los 50 puntos indicados, los puntos porcentuales que se 
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distancien del valor M-4. 

 

 
 
B) Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 
Por minoración del Plazo de la Obra suficientemente justificado en la Memoria del Plan 
de trabajo……………........................................ de 0 a 15 puntos. 
 
Denominando “P” a la media de todos los plazos ofertados, se asignarán 15 puntos a 
aquella oferta que coincida con “P”. Porcentualmente se llegará a cero (asignando este 
valor a la oferta cuyo Plan de Trabajo se lleve a cabo en el plazo previsto en el Pliego y a 
la situada por debajo del plazo medio a una distancia igual a P) teniendo en cuenta la 
coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas y el grado de 
conocimiento del Proyecto, del emplazamiento y de las circunstancias específicas, 
técnica y económicas que concurren en las obras y mejora en los procesos constructivos 
para el desarrollo de la obra a juicio de la Ponencia Técnica, según el programa de 
trabajos suficientemente razonado y justificado. 
 
C) Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: 
1.- Mejoras contempladas en el apartado 14 de la Memoria del Proyecto de obras, sin 
coste alguno para el Ayuntamiento y por tanto a cargo integro del 
contratista:……………………..……………………...... de 0 a 17 puntos. 
 
2º.- Mejoras cualitativas materiales y suministros previstos en el Proyecto de obras sin 
coste alguno para el Ayuntamiento y por tanto a cargo integro del contratista 
…………………………………………………..........….. de 0 a 5 puntos. 
 
3º.- Otras mejoras sin coste alguno para el Ayuntamiento y por tanto a cargo integro del 
contratista ……………………………………….………de 0, a 5 puntos.  
 
4º.- Mantenimiento de las obras: Detalle de compromiso de mantemiento de las 
obras….………………………………………………….. de 0 a 5 puntos 
 
Todas las mejoras que se presenten deberan estar valoradas. 
 
Las mejoras de los materiales a emplear  presentadas, deberán quedar debidamente 
desglosadas y justificadas, incluyendo su valoración a precios reales de mercado. Este 
importe podrá ser utilizado por la Administración en otras unidades de obra a definir. La 
puntuación a asignar por este concepto, corresponderá a la oferta que presente a su costa 
un porcentaje mayor de mejora. Porcentualmente se rebajará dicha puntuación hasta 
asignar cero a la oferta que no aporte mejoras. 
 
 
5º.- Por aportación de personal técnico cualificado, en especial el que designe como 
responsable de la ejecución de las obras: por la relación de personal adscrito a la obra, 
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valorándose la cualificación profesional y experiencia de dicho personal en 
trabajos similares…...........................................................................de 0 a 3 puntos. 
 
Si por aplicación de dichas valoraciones el contratista resultare adjudicatario de la obra 
en cuestión, las circunstancias valoradas adquirirán carácter contractual, aunque no se 
reflejen específicamente en el contrato, por lo que serán de obligado cumplimiento  para 
el contratista a lo largo de la ejecución del mismo. 
 

* .- La Ponencia Técnica valorará razonadamente y con criterios técnico-
económicos los medios adicionales propuestos por los Licitadores. 
 

En el caso de igualdad en la puntuación entre dos o mas licitadores, se adjudicará 
el contrato a la oferta más económica y si se mantuviera, se adjudicará a la empresa que 
acredite, mediante los certificados oportunos, tener en su plantilla más del 2% de sus 
trabajadores con minusvalía, lo que habrá de incluir en el sobre A. 
 

* .- LIMITE RESPECTO AL PRECIO A PARTIR DEL CUAL SE 
APRECIARA QUE LA PROPOSICIÓN NO PUEDE SER CUMPLIDA COMO 
CONSECUENCIA DE OFERTA DESPROPORCIONADA O TEMERARIA : Se estará 
a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en cuanto a la apreciación de que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria. Seguidamente se 
procederá de acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 136 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
11.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos de 
adjudicación del contrato:   
 

Los suficientes que acredite fechacientemente los compromisos y declaraciones del 
licitador 

 
12.- Garantía provisional.  
Procede: [NO] 
Importe:..........0.-............. euros 

13.- Admisibilidad de mejoras. 

Procede solo mejoras, a valorar en los criterios de valoración del apartado 10. 

 
En obras con sistema de retribución a tanto alzado con precio cerrado: 
Contenido del proyecto básico de las variantes o mejoras ofertadas: 
Plazo para la presentación por el adjudicatario del proyecto de construcción de las 

variantes: 

14.- Licitación electrónica. 

Se admite:  [NO] 
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En su caso, portal informático donde se puede acceder a los programas y a la 
información necesaria para licitar por medios electrónicos: Portal de la Contratación Pública del 
Ayuntamiento de Nerja. 

Tablón de anuncios electrónico como medio de comunicación de defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada: 

Procede:  [NO] 
 
En su caso, portal informático donde se puede acceder al tablón de anuncios 

electrónico: 
Portal de la Contratación Pública del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, 

(http://www.nerja.es/tablon-de-anuncios/perfil-del-contratante/). 
15.- Garantía definitiva. 

5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido. 
 
16.- Garantía complementaria (artículo 83.2 de la LCSP). 

Procede: NO  
Porcentaje: 
 

17.- Pólizas de seguros.  
Procede: SI 
Tipo de pólizas: de Responsabilidad Civil 
Importe:……..600.000 euros. 
 

18.- Plazo de ejecución. 
Total: SEIS (6) MESES 
Recepciones parciales: SÍ 
Las recepciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la 
cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva. 
 

19.- Penalidades. 
Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al día.  
Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

contrato: 
Por ejecución defectuosa del contrato: Se podrá sancionar hasta un 1% del 

importe de la adjudicación. 
 
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:  Se 

podrá sancionar hasta un 1% del importe de la adjudicación. 
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato, los medios personales y materiales suficientes para ello:  
Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: 

 
20.- Subcontratación.  

Procede: SÍ 
Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar:  30%. 
Porcentaje que el contratista tendrá la obligación de subcontratar: ninguno. 
Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SÍ 
21.- Régimen de pagos. 
Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual 



18/06/2009 9:26 AGS 
 

 

 

  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  

34 

C
/ C

ar
m

en
, 1

   
 2

97
80

 –
 N

E
R

JA
 (

M
ál

ag
a)

   
 T

el
f.:

 9
5 

25
4 

84
 3

0 
– 

37
   

 F
ax

: 9
5 

25
4 

84
 6

8 
   

e-
m

ai
l: 

in
te

rv
en

ci
on

@
ne

rja
.o

rg
   

 C
.I.

F
.: 

P
-2

90
75

00
-I

 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 
Proceden: NO. 
Por materiales acopiados : 
Por instalaciones y equipos: 
Importe de la garantía: 100 por 100 
 
Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 

 
22.- Revisión de precios. 

Procede: NO 
Fórmula/s polinómica/s: 

23.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación:…...   400 euros. 

24.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
contratista:  El señalado en la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la 
información: 5 años  

25.- Plazo de garantía: un año desde la recepción total de las obras. 
 
26.- Responsable de contrato: D. José Alberto Tomé Rivas, Concejal Delegado de 
Obras Públicas de este Ayuntamiento. 
 
27.- Plazo de presentación de plicas: Las proposiciones y documentación 
complementaria se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento (Negociado de 
Contratación), de 10 a 14 horas, durante los veintiséis días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. (Si 
el último día coincidiera en sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil). 
 
 
CONFORME:        POR LA ADMINISTRACIÓN,  
EL ADJUDICATARIO      FECHA Y FIRMA:  
FECHA Y FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18/06/2009 9:26 AGS 
 

 

 

  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  

35 

C
/ C

ar
m

en
, 1

   
 2

97
80

 –
 N

E
R

JA
 (

M
ál

ag
a)

   
 T

el
f.:

 9
5 

25
4 

84
 3

0 
– 

37
   

 F
ax

: 9
5 

25
4 

84
 6

8 
   

e-
m

ai
l: 

in
te

rv
en

ci
on

@
ne

rja
.o

rg
   

 C
.I.

F
.: 

P
-2

90
75

00
-I

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª.............................................................................................., con DNI número 
.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a 
que representa)................................................................................. con 
CIF/NIF.............................con domicilio en 
…….................................................................................................................. calle 
…….................................................................., número.................. consultado el anuncio 
de licitación del contrato de………………………………………………, publicado en el 
BOP  de Málaga  del día................. de.............. de............. y enterado de las condiciones, 
requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a 
tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones: 

 

Base imponible:     euros 
IVA:       euros 
Importe total de la oferta:    euros 
Plazo de ejecución   
(aparte se indicará conforme  
Al apartado 10.b) del anexo I) 
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE NERJA 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III 

MODELO DE AVAL 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad 
de garantía recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 
…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento, 

AVALA 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………………….., 
NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que 
impone/n la constitución de esta garantía)…………………………para responder de las 
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el 

contrato)……………, ante (órgano administrativo, Organismo Autónomo, o Ente 
Público) ….…………………… ………………por importe de (en letra y en 

cifra)………………………............……….euros. 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del 
Ayuntamiento de Nerja, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la 
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) 
………… o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público y legislación complementaria. 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 
con número…………………….. ………………………….(Lugar y fecha) 
…….………(Razón social de la entidad) ...……………(Firma de los apoderados) 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA,. PROVINCIA FECHA CÓDIGO 
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ANEXO IV 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número………………………….. 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, 
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………., 
calle……..………………, y CIF…………………debidamente representado por D. 
(2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este 
documento 
ASEGURA 
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en 
concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en 
adelante asegurado, hasta el importe de  (5)………...…………………………………, 
(en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones establecidos en la 
Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en 
concepto de garantía (7)…………………………., para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba 
hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
del Excmo. Ayuntmaiento de Nerja en los términos establecidos en la Ley de Contratos 
del Sector Público y normas de desarrollo. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien en 
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
Firma: 
Asegurador 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA,. 
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Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato 
en virtud del cual se presta la caución, con 

indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. 
Caución. 
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE 
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERÍODO 
EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE NERJA 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE 
…………..………en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 

DECLARA: 

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades 

para contratar señaladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público. 

II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene 

deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntmaiento de Nerja 

En ………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
 
 

Fdo.: 
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____________________________________________________________________ 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o 
representación competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los 
medios previstos en el artículo 62 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 
 
D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa 
………… con C.I.F. nº ….………………, en calidad de 
…………………………………………………..... 

DECLARA: 
Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la 
obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, 
de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más trabajadores, de 
acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril. 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 
órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 

En .............................,a ....... de ....................de 2....... 
 
 
 
 

Firmado: 
Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES  
 
 
D./D.ª .................................................................... en calidad de 2 
.......................................... con DNI / NIE n.º: ..........................................., en nombre 
propio o en representación de la empresa ................................................................., con 
C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de Licitadores de 
…………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar en la 
contratación denominada …......................……………………. 
…………………………………………. convocada por 4 
.................................................., de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del 
Reglamento General de Contratación Pública del Excmo. Ayuntamiento de Nerja,, bajo 
su personal responsabilidad, 

DECLARA: 
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido 

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado 
del Registro. 

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido 
variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que 
se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido 
del Certificado del Registro. 

 
Datos que han sufrido variación: 
 
 
Documentación justificativa que se adjunta: 
 
 
En ................................., a ....... de .......................... de 200... 
 

 

Fdo: 

_________________________________________________________________ 

1 Esta declaración es de presentación obligatoria en cada licitación. 
2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
3 Indíquese la Administración correspondiente 
4 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO VIII  
  

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE ACEPTACIÓN  

DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.  

PUNTOS DE CONTROL DE LA INSPECCIÓN. 
 

� CONTROL GEOMÉTRICO. 

o PLANTA DE LA OBRA 

� Se han comprobado las alineaciones en planta y corresponden con el 

proyecto aprobado. 

� Se han comprobado las superficies de zona verde y parcelas de 

cesión municipal. 

o COMPROBACIÓN DE RASANTES. 

� Se han comprobado las pendientes del viario y coinciden con lo 

proyectado. 

o COMPROBACIÓN DE DETALLES. 

� La pendiente transversal de la calzada es correcta. 2%. 

� La pendiente transversal del acerado y aparcamientos es correcta. 

1’5%. 

� Altura del bordillo en calzada. 15cm. 

� Pendiente transversal en pasos de peatones. <2% 

� Pendiente longitudinal de pasos de peatones (rebaje del plinto del 

bordillo) <12% 

� Altura del bordillo en pasos de peatones 0-2cm 

 

� CONTROL PAVIMENTOS. 
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o CALZADAS Y APARCAMIENTOS. 

TAREAS DE LABORATORIO 

� Se han aportado los ensayos de control de calidad de la explanación 

y capas de base del pavimento. 

� Se han aportado control de calidad de la resistencia del bordillo 

colocado ensayo a de rotura a flexotracción >3’5Mpa. 

� En caso de calzada de adoquinado ensayo normalizado de 

cumplimiento de condiciones al material prefabricado. 

� Se extraerán testigos de control de espesores del pavimento de 

hormigón en aparcamientos para comprobar espesor y resistencia a 

compresión. 

� Extracción de testigos del pavimentos asfáltico y comprobación de la 

dosificación de la mezcla, densidad y correlación con la mezcla 

exigida. 

TAREAS EN OBRA 

� Se ha efectuado un control visual de la alineación del bordillo, 

especialmente en curvas, dando un visto bueno general. 

� Se ha comprobado la correcta transición del pavimento en zonas de 

conexión con pavimentos antiguos sin que se aprecie resalte. 

Comprobar con regla de 3m. 

� El pavimento asfáltico no presenta irregularidad. 

� Las tapas de registro están a perfecta cota y se encuentran 

firmemente ancladas.  

� El pavimento asfáltico no presenta disgregación del árido. Revisar 

visualmente toda la obra. 

� En caso de calzada de adoquín, comprobar el correcto recebado del 

material y correcta toma en rejillas y entorno de tapas de registro. 

� El pavimento asfáltico queda algo por encima del aparcamiento de 

hormigón o rigola, y 1cm por encima de las rejillas de los 

absorbedores para favorecer la evacuación. 
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o ACERAS. 

TAREAS DE LABORATORIO 

� Se han aportado los ensayos de control de calidad de la baldosa 

empleada identificando rotura a compresión, flexotracción y desgaste. 

� Se extraerán testigos de control de espesores del pavimento de 

hormigón en losa del acerado para comprobar espesor y resistencia a 

compresión. 

� En caso de pavimentos en colores azul o verde certificado del 

fabricante con el tipo de colorante empleado y garantía de estabilidad 

del color. 

TAREAS EN OBRA 

� Se ha efectuado un control visual de la rasante de la acera. 

� Se vigilará que la baldosa no esté por encima de la rasante del 

bordillo (defecto típico). 

� Se habrán empleado baldosa de distinta textura en pasos de 

peatones según proyecto o modelo municipal. 

� El pavimento dispondrá de la forma indicada en proyecto (dibujo-

cenefa). 

� No existirán baldosas sueltas y se observará el buen lecheo de las 

juntas. 

� Inspección visual de la superficie para detectar irregularidades 

apreciables o cambios de pendiente transversal. Correcta adaptación 

a umbrales y recibo de las tapas de registro.  

 

� INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

o SANEAMIENTO 

� Inspección visual de todos los pozos de registro y acometidas. 

Limpieza, recibo de tubos de conexión, buena apertura de registros, 

fondo de los registros bien ejecutados impidiendo obstrucciones. 
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� Comprobación topográfica. Nivelación de la línea de agua. 

Pendiente ejecutada cumple con el proyecto. 

� Inspeccionar injerencia a la red a cota prevista. 

� Inspeccionar cota de cabecera de la red. Cumple con lo previsto. 

� Comprobar que los colectores superan en 1m el límite de la actuación 

para garantizar futuras conexiones. 

� Las tapas de registro indican saneamiento y tienen una resistencia en 

calzada D-400. Son acerrojadas, disponen de junta antirruido y al 

cerrarlas quedan perfectamente ancladas y asentadas. 

� Con el parcelario por delante, debe comprobarse que todas las 

parcelas disponen de conexión al saneamiento. El registro será 

normalizado con profundidad suficiente. 

o PLUVIALES 

� Inspección visual de todos los pozos de registro y acometidas. 

Limpieza, recibo de tubos de conexión, buena apertura de registros, 

fondo de los registros bien ejecutados impidiendo obstrucciones. 

� Comprobación topográfica. Nivelación de la línea de agua. Pendiente 

ejecutada cumple con el proyecto. 

� Inspeccionar injerencia a la red a cota prevista. 

� Inspeccionar cota de cabecera de la red. Cumple con lo previsto. 

� Comprobar que los colectores superan en 1m el límite de la actuación 

para garantizar futuras conexiones. 

� Las tapas de registro indican pluviales y tienen una resistencia en 

calzada D-400. Son acerrojadas, disponen de junta antirruido y al 

cerrarlas quedan perfectamente ancladas y asentadas. 

� Con el parcelario por delante, debe comprobarse que todas las 

parcelas disponen de conexión a las pluviales. El registro será 

normalizado con profundidad suficiente. Para parcelas grandes el 

diámetro del tubo de la acometida tendrá un diámetro de 250mm. 
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� Los absorbedores estarán limpios y fondo del mismo que 

evite la acumulación de agua. 

� Las rejillas estarán firmemente asentadas y el paso de vehículos no 

generará ruidos apreciables. 

� Las rejillas longitudinales están formadas por perfilería metálica según 

modelo municipal. Se comprobará el perfecto anclaje y asiento que 

evite vibración al paso de un vehículo. 

� La rejilla longitudinal se encuentra limpia y se puede levantar un tramo 

central (fuera de la franja de rodadura) para limpieza. 

� En zona de escasa pendiente comprobar que no hay formación de 

charcos en calzada. 

� En zona de intersección comprobar la solución de evacuación de 

aguas en puntos de mínimo. 

 

� INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE. 

� Inspección visual de todos los pozos de registro y acometidas. 

Valvulería en buen estado, accesibles y que permiten la maniobra de 

forma cómoda. 

� Prueba de estanqueidad efectuada con éxito. 

� Los hidrantes están colocados según proyecto y señalizados. 

� Las tomas de riego y acometidas de riego ejecutadas según proyecto. 

� Las tapas de registro indican abastecimiento y tienen una resistencia 

en calzada D-400. Son acerrojadas, disponen de junta antirruido y al 

cerrarlas quedan perfectamente ancladas y asentadas. 

� Con el parcelario por delante, debe comprobarse que todas las 

parcelas disponen de conexión de agua según diámetro indicado en 

proyecto. El registro será normalizado con la indicación de 

abastecimiento. 

� La profundidad de la canalización será la indicada en proyecto. 

Comprobarlo en los registros. 
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� Las válvulas de corte de la acometida estarán lo más 

próximas a la fachada o límite de parcela. 

� Se ha entregado aceptación de la instalación por parte del Distrito 

Sanitario. 

 

� INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

o COMPROBACIONES DE LA INSTALACIÓN (Se contactará con 

el Técnico Municipal para coordinar las comprobaciones de la 

instalación) 

� Inspección visual de todas las  arquetas. Ubicación, limpieza, 

recibidos de las canalizaciones, dimensiones y terminación.  

� Comprobación del número y sección de las canalizaciones. Material. 

� Comprobación del número y sección de los conductores. Aislamiento. 

Conexionado. 

� Comprobación que en las tapas de las arquetas se indica “alumbrado 

público” 

� Cuadro de maniobra y control. Verificación de los elementos 

instalados, calibración y pruebas de funcionamiento. Accionamiento 

del doble nivel. Equilibrado de las fases. 

� Cumplimiento del punto de luz, potencia y clase de lámpara. 

Interdistancias. Verticalidad (desplome máximo 3 por mil). 

� Aportación de Certificado por parte del Director de la Obra, visado por 

su correspondiente Colegio Oficial, donde se reflejen al menos las 

siguientes mediciones: puesta a tierra, aislamiento, mediciones 

luminotécnicas, factor de potencia y caídas de tensión . 

� Aportación del Certificado de la Instalación Eléctrica, sellado por la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

 

� INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. 

o CONTACTAR CON EL OPERADOR DE LA ZONA. 

TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. 
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� Se aporta informe técnico de aceptación de Telefónica 

España, S.A.U. de la infraestructura ejecutada. 

 

� INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. 

o CONTACTAR CON EL OPERADOR DE LA ZONA. SEVILLANA 

ENDESA. 

� Se aporta informe técnico de aceptación de Sevillana Endesa y 

aceptación de la infraestructura ejecutada. 

� JARDINERÍA Y MOBILIAIRIO URBANO. 

o JARDINERÍA. 

� Los ejemplares son los indicados en proyecto y su disposición. 

� Los ejemplares plantados se encuentran en buenas condiciones y 

tutorados. 

� Pradera al menos un corte dado y buen cubrición de la zona. 

� Elementos de control de riego alojados en armarios o arquetas 

adecuadas.  

� Sistema de riego automatizado en funcionamiento. 

o MOBILIARIO. 

� Los elementos cumplen con las prescripciones del proyecto y los 

modelos municipales. 

� El anclaje es correcto. Comprobación de papeleras, bolardos y todos 

los bancos. 

� Los listones de madera no se pueden desprender con facilidad. 

� Comprobar el acabado de los bancos, alineación de listones, tornillos, 

etc. 

� Las barandillas o bordeadores están colocados según proyecto. 

Comprobación visual de alineación. 

� Comprobar el buen pintado de los elementos metálicos con pintura 

antioxidante de partículas metálicas. Dos manos. Comprobar partes 

no visibles de la barandilla y zonas de soldadura. 
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o JUEGOS INFANTILES. 

� Se aportará certificado de homologación de los juegos y del área de 

juegos, en cumplimiento de la normativa, incluso ensayos de 

laboratorio independiente del suelo de seguridad. Según EN-1117 y 

EN-1116. 

� Ausencia de daños en los juegos infantiles e identificación del 

fabricante para mantenimiento y piezas de repuesto. 

 

� SEÑALIZACIÓN. 

o SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

� Inspección y comprobación de cumplimiento del proyecto aprobado. 

� Las leyendas y simbologías según normalización. 

� Pintado con pintura acrílica o bicomponente según proyecto. 

� Buen aspecto general y densidad de las marcas viales. 

o SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

� Inspección y comprobación de cumplimiento del proyecto aprobado. 

� Comprobar el correcto anclaje de todas las señales. 

� Comprobar que no existen interferencias entre las señales y el 

tránsito peatonal o viario. 

� Comprobar que son reflexivas. 

 

 


