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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y
PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE “URBANIZACION DEL
SECTOR SUP-8 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
NERJA (MALAGA).

CAPITULO1
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones
técnicas particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la
legislacion basica del Estado en materia de contratos publicos: Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), y, en cuanto no se oponga a lo establecido en
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, de 30 de octubre, y sus reglamentos,
por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. Supletoriamente, se
aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. Para
las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a
excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su anexo I, segin el proyecto aprobado por Ila
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta de
la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo
107 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboraciéon lo preceptuado en el Libro
Segundo, Titulo Primero, Capitulo II, Seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.
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Cldausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 del anexo I, distribuido en las anualidades previstas en el
mismo. Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 del anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en
ningln caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del anexo I, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4
del anexo L.

Clausula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6érgano de contratacion se efectuard a través del
Portal de la Contratacion Publica del Excmo. Ayuntamiento de Nerja,
http://www.nerja.es/tablon-de-anuncios/perfil-del-contratante/

CAPITULO 11
LICITACION

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en uniéon temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 49 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, de 30 de octubre. y que acrediten su
solvencia econdémica, financiera y técnica, requisito éste tltimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la
LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 del anexo I, en el
que se indican asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas,
de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se
exija estar en posesion de la misma.
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Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, se especifica en el apartado 8 del anexo I.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademads, los requisitos
establecidos en el articulo 44 de la LCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 122.2, 141 y 134.3 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente
de importancia, en el apartado 10 del anexo I.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicho anexo, se especifican, en su
caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo,
en cada uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser
valorada en la fase decisoria4. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los
parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciard que la proposicidon no pude ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.
Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida
una ponderaciéon mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma
automatica, la valoraciéon de aquéllos correspondera bien a un comité formado por
expertos en la materia objeto del contrato, o bien al organismo técnico especializado
indicado en el apartado 10 del anexo I. ElI comité, en su caso, estara compuesto por un
minimo de tres miembros, designados por el 6rgano de contratacion, con caracter previo
o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no
integrados en el 6rgano proponente del contrato, publicandose su constitucion en el
perfil de contratante.

Clausula 8. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a
disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia provisional por el importe sefialado
en el apartado 12 del anexo 1.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12
del anexo I y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.
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En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 91
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto
no se oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en
los anexos III, IV, y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizaciéon de deuda
publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion definitiva del
contrato, acordandose su devolucion en dicha adjudicacion. Sera incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo
de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podré optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional
a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion provisional y de la proposicion del
adjudicatario hasta la adjudicacion definitiva.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica del Excmo Ayuntamiento de Nerja
(http://www.nerja.es/tablon-de-anuncios/perfil-del-contratante/) se ofrecera la
informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria, en su
caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara
seis dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicioén en
unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision
de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13
del anexo 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta
modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el
contenido que se indica en el apartado 13 del anexo L.
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Clausula 10. Licitacion electronica.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos
en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el
apartado 14 del anexo L.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder
a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero
de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razdén social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se
hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” que incluira,

preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial, asi como el Cddigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en
original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de
la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la
capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o
comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo,
o la presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP
para los contratos de obras.



C.I.F.: P-2907500-1

C/Carmen,1 29780 - NERJA (Malaga) Telf.: 95254 84 30 - 37 Fax: 95254 84 68 e-mail: intervencion@nerja.or

17/02/2010 11:26 GG

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espanolas de Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del
lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompaifiar informe de la Mision Diplomdatica Permanente de
Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio sobre la condiciéon de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate
de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 44.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
del anexo I, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha
habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante por el Secretario General del Excmo Ayuntamiento de Nerja, o
Notario, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar

fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con el Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
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Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el
firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCS.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
cldusula 34 del presente pliego “Medidas de contrataciéon con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2
por100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo
38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademds, que asume
igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, los licitadores
deberan presentar: Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o
autenticada, de poseer la clasificacion exigida en el apartado 7 del anexo .

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido en la
cldusula 12 del presente pliego para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizaciéon profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitaciéon y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el érgano de contratacion en el apartado 7 del anexo I, todo ello sin perjuicio
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de lo dispuesto en el articulo 73 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
clasificacion.

Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 del anexo 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion
en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
¢ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unioén antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la uniodn sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

10
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7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja, eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de
obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
de no tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Nerja.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el modelo que
figura como anexo VII al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los
datos registrales se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la
documentacion correspondiente.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, seglin lo previsto en la clausula 14 del
presente pliego, “Adjudicacion provisional y definitiva del contrato”, podra
presentarse en este sobre la siguiente documentacion:

e contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los -
compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus
puestos de trabajo con personas en situacion de exclusion social a que se refiere el
apartado 2 de la Disposicion adicional sexta de la LCSP.

10.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefalado en el apartado 12 del anexo I, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la cldusula 8 del mismo.

11.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

11
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También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

12

.- Informacion sobre la empresa: El licitador debera de presentar en un documento,

alguno de los siguientes datos: teléfono, fax y/o correo electronico, de la empresa.

B)

SOBRE N° 2 “PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Clausula 12. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de seleccion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la documentacion,
si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electronico, tablon de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica del Excmo. Ayuntamiento de Nerja,
o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado,
de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de
seleccion que se establecen en el apartado 7 del anexo I, con pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas
circunstancias podran publicarse, si asi se determina en el apartado 14 del anexo I, en
el tablon de anuncios electronico que en €l se indica.

Seguidamente, la Mesa, en acto publico, abrira el sobre numero 2 “Proposicion
econoémica”, procediendo a otorgar la puntuacion correspondiente, siguiendo lo
dispuesto en el anexo I de este Pliego.

En todo caso, en acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de
presentacion de ofertas, la Mesa pondréa en conocimiento de los licitadores el

12
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resultado de la calificacion de la documentacion y elevard propuesta de adjudicacion
provisional al d6rgano de contratacion, conforme a los criterios indicados en el
apartado 10 del anexo L.

Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion,
mientras no se le haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del érgano
de contratacion.

Si, antes de la adjudicacion provisional, el 6rgano de contratacién renunciase a la
celebracion del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los
licitadores de la resolucién motivada indicara la compensacion que proceda abonar
por los gastos de licitacion que no superaran los 50 euros.

CAPITULO III
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldausula 14. Adjudicacion provisional y definitiva del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicard provisionalmente el contrato al licitador que, en su
conjunto, presente la oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de
los criterios objetivos establecidos en el apartado 10 del anexo I, o declarara desierta la
licitacion cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios
objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente
pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan
en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100,
siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después
de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos
de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por
empresas dedicadas especificamente a la promocidn e insercion laboral de personas en
situacion de exclusion social, valordndose el compromiso formal del licitador de
contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas
pertenecientes a los colectivos indicados en el apartado 2 de la Disposicion adicional ----
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sexta de la LCSP, cuya situacion serd acreditada por los servicios sociales publicos
competentes.

El adjudicatario provisional debera acreditar ante el 6rgano de contratacion hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a
cuyo efecto se le otorgard un plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a
aquél en que se publique aquélla en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Nerja
en Internet.

Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

¢) Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

d) Constitucion de garantias

Asimismo, en el citado plazo de quince dias hébiles se presentard la documentacion
acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes
correspondientes al pago de los anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacion
acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

Si el adjudicatario provisional se comprometido a la contratacion de personas en
situaciéon de exclusion social, deberd presentar igualmente en el citado plazo:
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.
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El contrato se adjudicara provisionalmente en el plazo maximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
96.2 b) de la LCSP para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se
ampliard en quince dias habiles cuando se aprecien valores anormales o
desproporcionados en las ofertas.

Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva,
dentro de los diez dias habiles siguientes a la finalizacién del plazo para la
presentacion de los citados documentos, la adjudicacion provisional se elevard a
definitiva, sin perjuicio de la eventual revision de aquélla en via de recurso especial
en materia de contratacion, si procediera.

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que
acompana a las proposiciones quedard a disposicion de los interesados. Si €éstos no
retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion definitiva, la Administracion no estara obligada a seguirla
custodiando.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 15 del
anexo .

La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el adjudicatario en el plazo de
15 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion
provisional en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en Internet. En todo
caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 83 a 90 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los anexos IIL, IV, y V al presente pliego,

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa
el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos
de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la
modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
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penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 83.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del anexo I, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su
caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldausula 16. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente
aceptadas por el o6rgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el
apartado 17 del anexo I, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y
condiciones que se establecen en el mismo.

Cldausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el
organo de contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro del plazo
de diez dias hébiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion
definitiva, debiendo el adjudicatario acreditar ante el oOrgano de contratacién
previamente y, en su caso, la suscripcion de las podlizas que se indican en el apartado
17 del anexo L.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 199 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
214 de dicha ley para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacioén de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion encargado de las obras, procedera
a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran
el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacidn para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificindolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos
110.2 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de
las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el drgano
de la Administracion encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en
el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que hace referencia el articulo 220 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6érgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de
las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca
la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podra
acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion definitiva, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.
En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segiin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcidon de su propio sistema de ejecucion de la obra.
17



C/Carmen,1 29780 - NERJA (Malaga) Telf.: 95254 84 30 - 37 Fax: 95254 84 68 e-mail: intervencion@nerja.org  C.I.F.: P-2907500-1

17/02/2010 11:26 GG

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), el contratista debera
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontrataciéon al coordinador
de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista ajustard en ritmo de ejecucion de los trabajos al programa de trabajo que
haya presentado en la oferta que sirvio de base para su adjudicacion.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra , el adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de las variantes o
mejoras ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva
supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 del anexo I, sin que
en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito
de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las o6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtn caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al
organo que se menciona en el apartado 26 del anexo 1.
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El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y
21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, asi como exigira los ensayos de control dentro del gasto exigible al contratista.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision
exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segliin el proyecto,
asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso
a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcioén de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su
comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo
dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y
el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, dentro de los limites que se sefialan en la Clausula 33 de este Pliego.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con
posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214.2 de la LCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 del anexo I o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se
fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en
el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cldausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el
organo de contratacioén un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticiéon por lo establecido en el
articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobado, la Administraciéon podrad optar, indistintamente, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto
en la cldusula 19 del anexo L.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.
En este ultimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato.
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Asimismo, la Administracidon tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administraciéon, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de cumplimiento
defectuoso de la ejecucion de las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso
de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, podra optar por

la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del
anexo L.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 210.3
de la LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato.

Cldausula 26. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites
sefalados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella
misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 198 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

Ni el contratista ni el Director de obras o de ejecucion de obras podran introducir o
ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida aprobacion de de
aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas
imprevistas, justificandolo debidamente en el expediente. Estas modificaciones no
podrén afectar a las condiciones esenciales del contrato.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y
217 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y
62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP. Si el contrato estd configurado como de
precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean necesarias para corregir
deficiencias u omisiones del proyecto.

En ningun caso el director de las obras o el adjudicatario, podran introducir o ejecutar
modificaciones de las comprendidas en el contrato, sin la debida autorizacién y
aprobacion de la modificacion por el organo de contratacion. No obstante, podran
introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan en la
alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
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mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la
LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203
de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 210 de la LCSP,
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el
articulo 211 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumird la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intenciéon de subcontratar, las
partes del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion
del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la LCSP. Dicha acreditacion
podré hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 del anexo I, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion20. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no
podréan celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectten la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por la Administracion o situaciéon de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 20 del anexo I se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista esta autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
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subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra
la obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se
trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendra la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en
los articulos 196.1 y 206.g) de la LCSP. 21

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de
Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al
dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Junta de Andalucia.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

So6lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género el namero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por
el director de la obra se procedera a la valoracidon de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto
en obra.
Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la
cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la
relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira
por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en
el pago por plazo superior a sesenta dias devengara a favor del contratista los intereses
de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el
articulo 200.4 de la LCSP.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendrén el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta,
que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,
y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporciéon que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 del anexo I, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas,
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y
con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el apartado 21 del anexo I. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica
en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracidon, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP, y en los términos establecidos en
el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

Clausula 32. Revision de precios.
En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 22 del anexo I, todo
ello de conformidad con los articulos 77 a 82 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo

que no se opongan a la LCSP.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos,
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos.
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El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el
Boletin Oficial de Malaga o en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el
apartado 23 del anexo L.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las podlizas de seguros que
estime convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacidon y momento de entrega
se contienen en el apartado 17 del anexo I.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le
puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como
en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula
23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
Si asi fuera requerido por la direccidon de la obra, el contratista tendra la obligacion de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de
las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 del anexo I, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Los gastos que se originen por los ensayos de control que pueda solicitar el director
obras seran por cuenta del contratista hasta un tope del 1,25% del presupuesto de
ejecucion material del proyecto y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administracion la cantidad que lo excediere,
en su caso.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad.
El contratista, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
esta alcanza un ntimero de 50 o mas trabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integraciéon Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.
La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que
se cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre
25
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n° 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento
de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia
definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion
ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la
empresa en el que conste el naumero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de
los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato.

Cldausula 36. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la informaciéon que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada
por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion
no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
anos desde el conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion
se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.
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Cldausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto, y haber observado los aspectos indicados en el Anexo VIII.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion,
las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
deberad ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al
representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante
de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicidn general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante
de la Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el 6rgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenaciéon de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Cldausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion , la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por el o6rgano de contratacion
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion a cuenta de
la liquidacion del contrato.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado
en el apartado 25 del anexo I. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia serdn a cargo del contratista.
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Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutardn por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el
articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de

ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras

determinado en el apartado 25 del anexo I, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o

de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del . En
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el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la
fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP y sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 18 del anexo I respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Cldausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccidon, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 206 y 220 de la

LCSP, asi como las siguientes:

e [Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

¢ El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

e La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

¢ El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

¢ Incumplimientos de las condiciones que se tuvieron en cuenta para la adjudicacion,
en especial, sin ser exhaustivo:

¢ El cumplimiento del programa o cronologia de trabajos comprometido
por el adjudicatario.

e Los técnicos a adscribir a las obras.

e [as mejoras ofrecidas.

e Falsedad en los datos facilitados sobre capacidad y solvencia.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se
hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 207
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y
222 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato tiene
caracter administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion,
modificacion, efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
sefalados en la ley.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 37 de la LCSP, si el contrato estd sujeto a
regulacion armonizada, , los pliegos reguladores de la licitacion, la adjudicacion
provisional y los demas actos y tramites adoptados en el procedimiento de contratacion
que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legitimos, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion,
debiendo interponerse éste con caracter previo a la interposicion del recurso contencioso
administrativo.

Las demas resoluciones que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas serdn inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la via administrativa.
Contra éstas, podra interponerse potestativamente recurso de reposicion en el plazo de
un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion o ser impugnado
directamente ante la Jurisdicciéon Contencioso Administrativa.

Clausula 45 Proteccion de Datos.

La participacion en este procedimiento licitatorio, implica la aceptacion del interesado,
salvo que el mismo haga manifestacion expresa en contra y proceda conforme a la
normativa de aplicacion, de que sus datos personales sean utilizados y publicados en
boletines oficiales, perfil del contratante, pagina web y tablon de anuncio del
Ayuntamiento dentro del procedimiento administrativo de contratacion disefiado por la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, o aquellos que sean de interés para este --

procedimiento; asi como facilitados en los casos que proceda legal o reglamentariamente
a los organos de fiscalizacion, Registros de Contratos Publicos , la Hacienda Publica, y
particulares.

000
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ANEXO1

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: “URBANIZACION DEL SECTOR SUP-8 DEL P.G.0.U. DE NERJA
(MALAGA)”.

1.- Definicion del objeto del contrato: “Proyecto de “Urbanizacién del Sector SUP-8
del P.G.0.U. de Nerja (Malaga)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, C. y P. don
Juan José Soto Mesa, aprobado mediante Decreto de la Alcaldia n°. 2702/2009, de fecha
16 de octubre de 2.009.

Codigo CPV: 45111291

2.- Situacion:
Pago El Romeral. Nerja.

3.- Organo contratante:

Direccion postal: Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Calle del Carmen, n° 1

29780-NERJA

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Presupuesto
Base imponible 1.827.193,84 euros
Importe del LV.A 292.351,01 euros
Importe total 2.119.544,85 euros
Financiacion:

El gasto se atendera con cargo a la partida presupuestaria 155.609 (proyecto
2010.2.URBAN.003) del presupuesto de 2.010.

Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 1.827.193.84 euros
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5.- Sistema de retribucion (precio unitario o a tanto alzado):
Unitario.

6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada:
NO

7.- Clasificacion del contratista:
Grupo G (Viales y pistas); Subgrupo 6 (Obras, viales sin cualificacion especifica);
Categoria: d.

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: [NO]
Tipo:

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: [NO]
Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

10.-Criterios de Adjudicacion y sobre en el que se incluye:

Para la valoracion de las proposiciones se tendrd en cuenta como Unico criterio el
importe ofertado, de la siguiente forma:

1. Se otorgara la maxima puntuacion, es decir 10 puntos, a la oferta
economicamente mas baja sin tener la consideracion de desproporcionada o
temeraria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 85 del Reglamento
General de Contratos de las Administraciones Publicas.

2. Se otorgara la puntuacion de 0 puntos a la oferta que coincida con el precio
de licitacion.

3. Las demas ofertas se valoraran proporcionalmente, considerando la
puntuacion otorgada a las ofertas expresadas en los apartados anteriores.

En el supuesto de que se presentasen a la licitacion proposiciones formuladas por
distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo se valoraran conforme a lo establecido
en el articulo 86 del RGLCAP.

Se consideraran, en principio, como desproporcionadas o anormales, las ofertas que se
encuentren en los supuestos contemplados en el articulo 85 del RGLCAP.

Igualmente serd tenido en cuenta lo dispuesto en la disposicion adicional sexta de la

LCSP sobre contratacion de empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad
o en situacion de exclusion social y con entidades si &nimo de lucro.

32



C/Carmen,1 29780 - NERJA (Malaga) Telf.: 95254 84 30 - 37 Fax: 95254 84 68 e-mail: intervencion@nerja.org  C.I.F.: P-2907500-1

17/02/2010 11:26 GG

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios
objetivos de adjudicacion del contrato:

No procede.

12.- Garantia provisional.
Procede: [NO]

13.- Admisibilidad de mejoras.
No procede
14.- Licitacion electronica.

Se admite: [NO]

Tablon de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada:
Procede: [NO]

En su caso, portal informéatico donde se puede acceder al tablon de anuncios
electrénico:

Portal de la Contratacion Publica del Excmo. Ayuntamiento de Nerja,
(http://www.nerja.es/tablon-de-anuncios/perfil-del-contratante/).

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, .V.A. excluido.

16.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).

Procede: NO
Porcentaje:

17.- Pélizas de seguros.
Procede: SI
Tipo de pdlizas: de Responsabilidad Civil
Importe:....... 1.000.000 euros.

18.- Plazo de ejecucion.

Total: DOCE (12) MESES
Recepciones parciales: SI
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Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar
la cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Penalidades.

Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros/dia, del precio de adjudicacion
excluido el IVA.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Se podra sancionar hasta un 5% del
importe de la adjudicacion.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Se
podra sancionar hasta un 5% del importe de la adjudicacion, o se prodré optar por la
resolucion.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato, los medios personales y materiales suficientes para ello: hasta un 5% del
importe de la adjudicacion.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: conforme
a la clausula 25 de este Pliego.

20.- Subcontratacion.
Procede: SI
Porcentaje méaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 30%.
Porcentaje que el contratista tendra la obligacién de subcontratar: ninguno.
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

21.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO.

Por materiales acopiados : NO.

Por instalaciones y equipos: NO

22.- Revision de precios.
Procede: NO
Formula/s polinomica/s:

23.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:...... 500,00 euros.

24.- Informacion sobre el contrato cuyo cariacter confidencial debe respetar el
contratista: El sefialado en la clausula 36 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el cardcter confidencial de la

informacion: 5 anos.
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25.- Plazo de garantia: Un afio desde la recepcion total de las obras.

26.- Responsable de contrato: D. José¢ Alberto Tomé Rivas, Concejal-Delegado de
Obras Publicas de este Ayuntamiento.

27.- Plazo de presentacion de plicas: Las proposiciones y documentacion
complementaria se presentaran en la Secretaria del Ayuntamiento (Negociado de
Contratacion), de 10 a 14 horas, durante los veintiséis dias naturales siguientes a la
publicacion del anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. (Si
el ultimo dia coincidiera en sdbado o festivo se trasladara al siguiente dia habil).

28.- Mesa de Contratacion.
Composicion:
Presidente: D. José Alberto Armijo Navas, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja.

Suplente: Diia. Inocencia Quintero Moreno, 1* Teniente de Alcalde.

Vocales:

D. Jos¢ Alberto Tomé Rivas, Concejal-Delegado de Infraestructura del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja.

Suplente: Don José Miguel Garcia Jimena..

D. Benedicto Carrion Garcia, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Suplente: Diia. Margarita Rodriguez Martin.

D. José Luis Fernandez Casado, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Suplente: D. Manuel Escalante Herrera.

D. Antonio Dorado Polo, Jefe Servicio Municipal de Infraestructura.

Suplente: D. Juan Alberto Extremera Lopez.
Secretario: D. Ginés Miguel Garcia Gonzalez, funcionario del Negociado de

Contratacion del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

Suplente: Diia. Adoracion Gonzélez Sénchez.
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29.- Documentacion complementaria.

Los licitadores deberan presentar, ademas de la documentacion relacionada en la
clausula 117, documento por el que se compromete a dar cumplimiento al Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacioén y el transporte en

Andalucia.

CONFORME: POR LA ADMINISTRACION,
EL ADJUDICATARIO FECHA Y FIRMA:

FECHA Y FIRMA
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ANEXO 1T
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
| D 2 D RSP , con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a
que (&) 0 (ST 1 ) SRR con
CIF/NIF.....ccooeiiieiienne, con domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ , humero.................. consultado el anuncio
de licitacion del contrato de...........ooeiviiiiiiiiiiii e , publicado en el
BOP de Malaga del dia................. de....ccu.. de...cooue. y enterado de las condiciones,

requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a
tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion
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ANEXO III
MODELO DE AVAL

Laentidad..............cooooiiiiiiiinn, (razon social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), CIF.......................... , con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) <31 PP , en la
calle/plaza/avenida...................cooviiiiiinnnn. , CPo.o , Y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,
................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este

documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)...................................... ,
NIF/CIF....cooiiiiiiiiiiiien, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el

CONtrato)............... , ante (organo administrativo, Organismo Autonomo, o Ente
Publico) ...cooviiiii s por importe de (en letra y en
&1 {7 ) PP euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidbn y con compromiso de pago al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Nerja, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depositos.
El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion)
............ 0o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacion complementaria.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
1o7e) 1 10111153 (o P (Lugar y fecha)

-.(Razon social de la entidad) ... ..(Firma de los apoderados)
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA,. PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMETO. ....voeeeieeeiieaaeee e,

La entidad aseguradora (1).........ccovvviiiiiiiiiiiiiniiiiiinnn, en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ................... ,
calle...........oooiiii. , y CIF......oo debidamente representado por D.
2)... e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la Verlﬁcacwn de la representacion de la parte inferior de este
documento

ASEGURA

A (B) i , NIF/CIF...ooiiieiiii , en
concepto de tomador de seguro, ante
2 , en
adelante asegurado, hasta el importe de (5)....c.ovviiiiiiiiiiiii ,
(en cifra y letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la
Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)...............ccouennen. , en
concepto de garantia (7).........cccovviiiiiiiiiiinnn. , para responder de las obligaciones,

penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demads
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podréd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja en los términos establecidos en la Ley de Contratos
del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA,.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
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(2)  Nombre y apellidos del apoderado/s

(3)  Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.
4) Organo de contratacion.
(5) Importe por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato
en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.
(8)  Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO
EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE NERJA.

DDA , con DNI/NIE

....................... en nombre propio o en representacion de la empresa

............................................... ,con CIF n® ..................., en calidad de
DECLARA:

L- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico.

IL.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene

deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Nerja

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el 6rgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 62 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

D./Dfia........cccvueneenn. , en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con C.I.F. n° ey en calidad de
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos,
de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de
Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto

364/2005, de 8 de abril.
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

En v, A e, de oo, de2.......

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

DD e en calidad de 2
.......................................... con DNI / NIE n.% ..oooovviiiiiiiiiiiiiieeeee e eeennens, €0 NOMbre
propio o en representacion de la eMPresa .......cccceeveeeiiierieeiiienieeieeree e , con
CLFiiiiiiiee, , inscrita  en el Registro de Licitadores de
............................................ , con el n° ..., al objeto de participar en la
contratacion denominada
................................................. convocada por 4

.................................................. , de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del
Reglamento General de Contratacion Publica del Excmo. Ayuntamiento de Nerja,, bajo
su personal responsabilidad,

DECLARA:

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado
del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido

variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que

se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido
del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion correspondiente

4 Indiquese o6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI

PROCEDIMIENTO TECNICO DE ACEPTACION
DE OBRAS DE URBANIZACION.
PUNTOS DE CONTROL DE LA INSPECCION.

v CONTROL GEOMETRICO.
o PLANTA DE LA OBRA

[ Se han comprobado las alineaciones en planta y corresponden con el

proyecto aprobado.

1 Se han comprobado las superficies de zona verde y parcelas de
cesién municipal.
o COMPROBACION DE RASANTES.

L Se han comprobado las pendientes del viario y coinciden con lo
proyectado.
o COMPROBACION DE DETALLES.

U La pendiente transversal de la calzada es correcta. 2%.

O La pendiente transversal del acerado y aparcamientos es correcta.
1'5%.

O Altura del bordillo en calzada. 15cm.

[ Pendiente transversal en pasos de peatones. <2%

[ Pendiente longitudinal de pasos de peatones (rebaje del plinto del
bordillo) <12%

[ Altura del bordillo en pasos de peatones 0-2cm

v" CONTROL PAVIMENTOS.
o CALZADAS Y APARCAMIENTOS.

TAREAS DE LABORATORIO
[ Se han aportado los ensayos de control de calidad de la explanacién

y capas de base del pavimento.
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(] Se han aportado control de calidad de la resistencia del bordillo

colocado ensayo a de rotura a flexotraccion >3’5Mpa.

L En caso de calzada de adoquinado ensayo normalizado de
cumplimiento de condiciones al material prefabricado.

L Se extraeran testigos de control de espesores del pavimento de
hormigén en aparcamientos para comprobar espesor y resistencia a
compresion.

(] Extraccion de testigos del pavimentos asfaltico y comprobacion de la
dosificacién de la mezcla, densidad y correlaciébn con la mezcla

exigida.

TAREAS EN OBRA
[ Se ha efectuado un control visual de la alineacion del bordillo,

especialmente en curvas, dando un visto bueno general.

[ Se ha comprobado la correcta transicién del pavimento en zonas de
conexion con pavimentos antiguos sin que se aprecie resalte.
Comprobar con regla de 3m.

QEl pavimento asfaltico no presenta irregularidad.

O Las tapas de registro estan a perfecta cota y se encuentran

firmemente ancladas.

[ El pavimento asfaltico no presenta disgregacion del arido. Revisar

visualmente toda la obra.

[ En caso de calzada de adoquin, comprobar el correcto recebado del
material y correcta toma en rejillas y entorno de tapas de registro.

[ El pavimento asfaltico queda algo por encima del aparcamiento de
hormigdbn o rigola, y 1cm por encima de las rejillas de los
absorbedores para favorecer la evacuacion.

o ACERAS.

TAREAS DE LABORATORIO
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[ Se han aportado los ensayos de control de calidad de la baldosa

empleada identificando rotura a compresién, flexotraccién y desgaste.

L Se extraeran testigos de control de espesores del pavimento de
hormigdn en losa del acerado para comprobar espesor y resistencia a
compresion.

U En caso de pavimentos en colores azul o verde certificado del
fabricante con el tipo de colorante empleado y garantia de estabilidad
del color.

TAREAS EN OBRA
[ Se ha efectuado un control visual de la rasante de la acera.
U Se vigilara que la baldosa no esté por encima de la rasante del
bordillo (defecto tipico).
L Se habran empleado baldosa de distinta textura en pasos de

peatones segun proyecto o modelo municipal.

L El pavimento dispondra de la forma indicada en proyecto (dibujo-

cenefa).

[ No existiran baldosas sueltas y se observara el buen lecheo de las

juntas.

[ Inspeccion visual de la superficie para detectar irregularidades
apreciables o cambios de pendiente transversal. Correcta adaptacion
a umbrales y recibo de las tapas de registro.

v" INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES.
o SANEAMIENTO
L Inspeccion visual de todos los pozos de registro y acometidas.
Limpieza, recibo de tubos de conexion, buena apertura de registros,
fondo de los registros bien ejecutados impidiendo obstrucciones.
L Comprobacién topografica. Nivelacién de la linea de agua. Pendiente

ejecutada cumple con el proyecto.

Q Inspeccionar injerencia a la red a cota prevista.
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[ Inspeccionar cota de cabecera de la red. Cumple con lo previsto.

L Comprobar que los colectores superan en 1m el limite de la actuacion

para garantizar futuras conexiones.

O Las tapas de registro indican saneamiento y tienen una resistencia en
calzada D-400. Son acerrojadas, disponen de junta antirruido y al
cerrarlas quedan perfectamente ancladas y asentadas.

O Con el parcelario por delante, debe comprobarse que todas las
parcelas disponen de conexién al saneamiento. El registro sera
normalizado con profundidad suficiente.

o PLUVIALES

Q Inspeccién visual de todos los pozos de registro y acometidas.
Limpieza, recibo de tubos de conexion, buena apertura de registros,
fondo de los registros bien ejecutados impidiendo obstrucciones.

L Comprobacién topografica. Nivelacién de la linea de agua. Pendiente
ejecutada cumple con el proyecto.

Q Inspeccionar injerencia a la red a cota prevista.

[ Inspeccionar cota de cabecera de la red. Cumple con lo previsto.

L Comprobar que los colectores superan en 1m el limite de la actuacién

para garantizar futuras conexiones.

O Las tapas de registro indican pluviales y tienen una resistencia en
calzada D-400. Son acerrojadas, disponen de junta antirruido y al
cerrarlas quedan perfectamente ancladas y asentadas.

O Con el parcelario por delante, debe comprobarse que todas las
parcelas disponen de conexion a las pluviales. El registro sera
normalizado con profundidad suficiente. Para parcelas grandes el
didmetro del tubo de la acometida tendra un diametro de 250mm.

[ Los absorbedores estaran limpios y fondo del mismo que evite la
acumulacién de agua.
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O Las rejillas estaran firmemente asentadas y el paso de vehiculos no
generara ruidos apreciables.

[ Las rejillas longitudinales estan formadas por perfileria metélica segun
modelo municipal. Se comprobara el perfecto anclaje y asiento que
evite vibracién al paso de un vehiculo.

U La rejilla longitudinal se encuentra limpia y se puede levantar un tramo

central (fuera de la franja de rodadura) para limpieza.

[ En zona de escasa pendiente comprobar que no hay formacién de
charcos en calzada.

L En zona de interseccion comprobar la solucién de evacuacién de

aguas en puntos de minimo.

v INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

Q Inspeccién visual de todos los pozos de registro y acometidas.
Valvuleria en buen estado, accesibles y que permiten la maniobra de

forma comoda.
(L Prueba de estanqueidad efectuada con éxito.
[ Los hidrantes estan colocados segun proyecto y senalizados.
[ Las tomas de riego y acometidas de riego ejecutadas segun proyecto.

[ Las tapas de registro indican abastecimiento y tienen una resistencia
en calzada D-400. Son acerrojadas, disponen de junta antirruido y al

cerrarlas quedan perfectamente ancladas y asentadas.

O Con el parcelario por delante, debe comprobarse que todas las
parcelas disponen de conexién de agua segun diametro indicado en
proyecto. El registro sera normalizado con la indicacion de

abastecimiento.

O La profundidad de la canalizacién sera la indicada en proyecto.

Comprobarlo en los registros.

[ Las valvulas de corte de la acometida estaran lo mas préximas a la

fachada o limite de parcela.
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[ Se ha entregado aceptacion de la instalacion por parte del Distrito
Sanitario.

v INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

o COMPROBACIONES DE LA INSTALACION (Se contactara con
el Técnico Municipal para coordinar las comprobaciones de la
instalacion)

U Inspeccion visual de todas las arquetas. Ubicacién, limpieza,

recibidos de las canalizaciones, dimensiones y terminacion.
(J Comprobacién del nimero y seccién de las canalizaciones. Material.

L Comprobacién del niimero y seccién de los conductores. Aislamiento.
Conexionado.

Q Comprobacion que en las tapas de las arquetas se indica “alumbrado
publico”

 Cuadro de maniobra y control. Verificacion de los elementos
instalados, calibracién y pruebas de funcionamiento. Accionamiento

del doble nivel. Equilibrado de las fases.

DCumpIimiento del punto de luz, potencia y clase de lampara.
Interdistancias. Verticalidad (desplome maximo 3 por mil).

[ Aportacion de Certificado por parte del Director de la Obra, visado por
su correspondiente Colegio Oficial, donde se reflejen al menos las
siguientes mediciones: puesta a tierra, aislamiento, mediciones

luminotécnicas, factor de potencia y caidas de tension .

[ Aportacién del Certificado de la Instalacién Eléctrica, sellado por la

Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empresa.

v" INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.
o CONTACTAR CON EL OPERADOR DE LA ZONA.
TELEFONICA ESPANA, S.A.U.
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 Se aporta informe técnico de aceptacion de Telefénica Espaiia,
S.A.U. de la infraestructura ejecutada.

v INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
o CONTACTAR CON EL OPERADOR DE LA ZONA. SEVILLANA
ENDESA.

(1 Se aporta informe técnico de aceptacién de Sevillana Endesa vy
aceptacion de la infraestructura ejecutada.
v JARDINERIA Y MOBILIAIRIO URBANO.
o JARDINERIA.

O Los ejemplares son los indicados en proyecto y su disposicion.

U Los ejemplares plantados se encuentran en buenas condiciones y
tutorados.

(L Pradera al menos un corte dado y buen cubricion de la zona.

(] Elementos de control de riego alojados en armarios o arquetas
adecuadas.

[ Sistema de riego automatizado en funcionamiento.
o MOBILIARIO.

[ Los elementos cumplen con las prescripciones del proyecto y los

modelos municipales.

[ El anclaje es correcto. Comprobacion de papeleras, bolardos y todos

los bancos.
[ Los listones de madera no se pueden desprender con facilidad.

L Comprobar el acabado de los bancos, alineacion de listones, tornillos,

etc.

[ Las barandillas o bordeadores estan colocados segun proyecto.

Comprobacion visual de alineacion.
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Q Comprobar el buen pintado de los elementos metalicos con pintura
antioxidante de particulas metalicas. Dos manos. Comprobar partes
no visibles de la barandilla y zonas de soldadura.

o JUEGOS INFANTILES.

(] Se aportara certificado de homologacién de los juegos y del area de
juegos, en cumplimiento de la normativa, incluso ensayos de
laboratorio independiente del suelo de seguridad. Segun EN-1117 y
EN-1116.

[ Ausencia de dafios en los juegos infantiles e identificacion del

fabricante para mantenimiento y piezas de repuesto.

v' SENALIZACION.
o SENALIZACION HORIZONTAL

Q Inspeccién y comprobaciéon de cumplimiento del proyecto aprobado.
[ Las leyendas y simbologias segtin normalizacion.
[ Pintado con pintura acrilica o bicomponente segun proyecto.

[ Buen aspecto general y densidad de las marcas viales.
o SENALIZACION VERTICAL

Q Inspeccién y comprobaciéon de cumplimiento del proyecto aprobado.
1 Comprobar el correcto anclaje de todas las sefiales.

L Comprobar que no existen interferencias entre las sefiales y el

transito peatonal o viario.

[ Comprobar que son reflexivas.
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